

BK-Consultancy
Zuideinde 18a
2445 AV Aarlanderveen
T 06 53 957 957
info@bk-consultancy.nl

Versie 2: **26 augustus 2024**

Indien u (eveneens) gebruik wenst te maken van onze Industriële Automatisering (IA) of IT-diensten, dan zijn de algemene voorwaarden van NLDigital-voorwaarden 2020 additioneel van toepassing. De hieronder staande, algemene voorwaarden voor projectmanagement diensten, zijn echter leidend, in geval van discrepantie.

Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave.....	I
1 Definities begrippen.....	4
Artikel 1	4
Onder de definities wordt het volgende verstaan:	4
2 Project: Algemene bepalingen	6
Artikel 2	6
De opdracht :	6
Artikel 3	8
Vooronderzoek	8
Artikel 4	9
Vastlegging van de opdracht.....	9
3 Project: Bijzondere bepalingen	9
Artikel 5	9
Bevoegdheid.....	9
Artikel 6	10
Aanstelling meerdere projectmanagers of adviseurs	10
Artikel 7	10
Machtiging van projectmanager.....	10
Artikel 8	11
Esthetische waarden	11
4 Project: Aanpassingen en wijzigingen	11
Artikel 9	11
Aanpassing van de opdracht.....	11
Artikel 10	12

	Onvoorziene omstandigheden	12
5	Algemene verplichtingen van rechtspersoon en/of natuurlijk persoon	12
	Artikel 11	12
	Algemene verplichtingen van de projectmanager	12
	Artikel 12	14
	Algemene verplichtingen van de opdrachtgever	14
6	Aansprakelijkheid van de projectmanager	15
	Artikel 13	15
	Aansprakelijkheid van de projectmanager	15
	Artikel 14	15
	Schadevergoeding	15
	Artikel 15	17
	Omvang van de schadevergoeding	17
	Artikel 16	17
	Aansprakelijkheidsduur	17
	Artikel 17	18
	Overige bepalingen	18
	Artikel 18	19
7	Vertraging, onderbreking en gevolgen daarvan	19
	Artikel 19	19
	Vertraging en onderbreking	19
	Artikel 20	19
	Gevolgen van vertraging	19
8	Bepalingen van toepassing op de opzegging van de opdracht	20
	Artikel 21	20
	Wijze van opzeggen	20
	Artikel 22	20
	Ontbinding van limitatieve regeling	20
	Artikel 23	20
	In acht neming van de Algemene verplichtingen	20
9	Opzegging van de opdracht	21
	Artikel 24	21
	Opzegging van de opdracht zonder grond	21
	Artikel 25	21
	Opzegging van de opdracht met grond	21
	Artikel 26	21
	Vertraging of onderbreking van de vervulling van de opdracht	21
	Artikel 27	21
	Toerekenbaar tekort komen	21
	Artikel 28	22
	Overmacht	22
	Artikel 29	22
	Onvermogen	22
	Artikel 30	22

Wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm	22
Artikel 31	23
Overlijden	23
Artikel 32	23
Arbeidsongeschiktheid	23
10 Gevolgen van de opzegging van de opdracht	23
Artikel 33	23
Betalingsverplichting	23
Artikel 34	24
Rechten op het projectbeheer	24
Artikel 35	25
Betalingsverplichting	25
Artikel 36	25
Rechten op het projectbeheer na opzegging zonder grond	25
Artikel 37	26
Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever	26
Artikel 38	26
Rechten op het projectbeheer na opzegging door de opdrachtgever	26
Artikel 39	27
Rechten op het projectbeheer na opzegging door de opdrachtgever	27
Artikel 40	27
Betalingsverplichting na opzegging door de projectmanager	27
Artikel 41	28
Rechten op het projectbeheer na opzegging door de projectmanager	28
Artikel 42	29
Betalingsverplichting na opzegging door de projectmanager	29
Artikel 43	29
11 Eigendom en gebruik van documenten – rechten van de projectmanager op het projectbeheer	30
Artikel 44	30
Afgegeven documenten	30
Artikel 45	30
Artikel 46	32
De uitvoering van het project	32
Artikel 47	33
Recht van herhaling van het projectbeheer	33
12 Financiële bepalingen	33
Artikel 48	33
Algemene bepalingen opdracht-administratie	33
Artikel 49	34
Projectmanagementkosten	34
Artikel 50	35
Bepaling van projectmanagementkosten	35
Artikel 51	36
Vaststelling vast bedrag	36

Artikel 52	36
Projectmanagementkosten in geval van aanpassingen en wijzigingen	36
Artikel 53	36
Betaling van projectmanagementkosten	36
13 Toepasselijk recht, geschillen en vaststelling	38
Artikel 56	38
Toepasselijk recht	38
Artikel 57	38
Geschillen	38

I Definities begrippen

Artikel I

Onder de definities wordt het volgende verstaan :

Projectbeheer: de som en het resultaat van alle werkzaamheden van de projectmanager, werkzaam bij BK-Consultancy:

- het werkelijke beheer van het project,
- uitgebracht schriftelijk of mondeling advies,
- eventuele, door de projectmanager ontwikkelde algoritmes t.b.v. de opdracht c.q. 'managen het project
- werkzaamheden uitgevoerd door project medewerkers, door projectmanager aangesteld
- overige aantoonbare werkzaamheden die hier niet vermeld staan;

Projectmanagementkosten : het honorarium én de kosten van het beheren (van het project en/of eventueel verstrekt advies, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Program- of projectmanager BK-Consultancy: hierna verder genoemd de "projectmanager". De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die de opdracht aanvaardt;

'3rd party'-projectmedewerker: derden-projectmedewerkers: rechtspersoon en/of natuurlijk persoon, die door de projectmanager formeel en zelfstandig worden aangebracht als projectmedewerker of -manager aan het project;

Rechtsverhouding opdrachtgever – De duur van de opdracht c.q. de duur van het project, zoals overeengekomen wordt, met een eventueel door alle partijen, overeengekomen uitloop tegen de in de opdracht overeengekomen projectmanagementkosten. Opdrachtgever is een Cliënt van BK-Consultancy en er zal op geen enkele wijze sprake zijn van een werkgever-werknemer relatie.

Detacheren: het ter beschikking stellen van een of meer natuurlijke personen aan een opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten;

Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook;

Fase: een afgebakend stadium c.q. tijdsbestek, met een gedefinieerd en toetsbaar resultaat;

Honorarium: de vergoeding die de projectmanager toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Ingenieur: in het kader van deze regeling genoemd projectmanager;

Kosten: Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten en bijkomende kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Opdrachtgever: de rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die de opdracht verleent. De relatie van opdrachtgever tot de projectmanager is: Cliënt;

Project: het geheel van activiteiten, waaronder de aan de projectmanager opgedragen werkzaamheden, gericht op de totstandbrenging van hetgeen de opdrachtgever beoogt;

Rechten van de projectmanager: rechten die de projectmanager uit hoofde van wetgeving en/of de opdracht op het projectbeheer toekomen; **toerekenbare**

tekortkoming: een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Onder in het verkeer geldende opvattingen wordt verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend projectmanager of opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid – en waar het de projectmanager betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden;

Uitvoeringskosten: de kosten van het projectbeheer door de projectmanager, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

Vrijwaring: de vrijwaringsverklaring van de Opdrachtgever voor enige aansprakelijkheid.

Betaaltermijn: de termijn waarin een factuur van projectmanager en/of '3rd party'-projectmedewerker geacht wordt voldaan te zijn. Er wordt een betaaltermijn gehanteerd van: 14 dagen

2 Project: Algemene bepalingen

Artikel 2

De opdracht :

1

De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en de projectmanager van BK-Consultancy is overeengekomen.

2

De projectmanager verwijst naar deze algemene voorwaarden op haar website www.bk-consultancy.nl. De projectmanager overhandigt deze algemene bepalingen c.q. deze regeling zo spoedig mogelijk aan de mogelijke opdrachtgever, door middel van een E-Mail. Projectmanager doet dit uiterlijk ter gelegenheid van het ter kennis brengen van het schriftelijk concept van de opdracht.

3

Voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht overleggen rechtspersoon en/of natuurlijk personen, voor zover op dat moment mogelijk en voor zover relevant, betreffende:

3a

de inhoud en omvang van de door de projectmanager te verrichten werkzaamheden;

3b

het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder een programma van eisen (Eng: 'deliverables'), door of namens de opdrachtgever aan de projectmanager en, indien gegevens door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, om welke gegevens het gaat en wanneer zij ter beschikking gesteld zullen worden;

3c

aan welke derden-projectmedewerkers de opdrachtgever opdracht verleent en de door dezen te verrichten werkzaamheden;

3d

het tijdsschema waarbinnen de projectmanager (delen van) de opdracht vervult;

3e

de eventuele fasering van de uitvoering van de opdracht;

3f

het eventuele optreden van de projectmanager als gemachtigde van de opdrachtgever, de duur daarvan alsmede de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid;

3g

het aanwijzen van een natuurlijke persoon, die de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht vertegenwoordigt alsmede de omvang van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid;

3h

de vraag met welke bijzondere publiek- en privaatrechtelijke regelgeving rekening gehouden dient te worden en welke verplichtingen de projectmanager in dit verband op zich neemt;

3i

de wijze waarop de kwaliteitszorg eventueel wordt geregeld;

3j

het bedrag aan uitvoeringskosten dat ten naaste bij met de uitvoering van het object gemoeid mag zijn;

3k

de wijze waarop de projectmanagementkosten van de projectmanager worden bepaald en welk gedeelte daarvan aan afzonderlijke fasen wordt toegerekend (inclusief een betalingsschema);

3l

een raming van de projectmanagementkosten uitgesplitst naar de verschillende fasen;

3m

of en zo ja hoe, tariefwijzigingen en indexeringen ten aanzien van de projectmanagementkosten worden toegepast;

3n

de aard en omvang van de bijkomende kosten;

3o

de wijze waarop, en zo nodig met welke frequentie, de informatieoverdracht en overleg tussen de projectmanager en opdrachtgever alsmede eventueel tussen projectmanager en derden-projectmedewerkers plaatsvinden alsmede eventueel tussen projectmanager en de cliënt(en) van de opdrachtgever;

3p

de vorm en het aantal waarin documenten aan de opdrachtgever en eventueel derden worden verstrekt en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt;

3q

de werkzaamheden, waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door projectmanager per project wordt afgesloten, alsmede de vergoeding die hiervoor doorberekend zal worden aan de opdrachtgever.

3r

de omvang van de schadevergoeding;

3s

welke wettelijke rente, als bedoeld in artikel 6:119/artikel 6:119a BW overeengekomen wordt;

3t

de wijze waarop zij om zullen gaan met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog niet vast te stellen zijn.

3u

De Opdrachtgever zal, en de Opdrachtgever stemt er hierbij mee in, de projectmanager en BK-Consultancy als natuurlijk persoon vrijwaren tegen, en schadeloos stellen en verdedigen voor alle claims van welke entiteit/natuurlijk persoon dan ook, eisen, acties, oorzaken van acties, rechtszaken, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten gemaakt om deze vrijwaring af te dwingen en anderszins), die:

- de projectmanager kan lijden of oplopen in zijn uitvoering van de functie, zoals overeengekomen in een getekende of mondelinge overeenkomst en/of 'Opdracht voor het leveren van interim- of freelance werkzaamheden', tussen opdrachtgever en projectmanager (hierna verder te noemen 'Overeenkomst').
- tegen de projectmanager kunnen worden ingesteld, al dan niet gegrond, en die ontstaan in verband met het Project of de uitvoering door de projectmanager van zijn taken en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, welke schadeloosstelling zal voortduren niettegenstaande het aflopen of een eerdere beëindiging van deze Overeenkomst, met betrekking tot enig voorval dat aan een dergelijk aflopen of een dergelijke beëindiging voorafgaat, met dien verstande echter, dat de schadeloosstelling uit hoofde van het overeengekomen in deze Overeenkomst zich in geen geval zal uitstrekken tot een vordering, eis, verklaring of andere rechtsgrond die de projectmanager, in verband met het Project of de uitvoering door de projectmanager van zijn taken en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, mocht hebben ingesteld zich zal uitstrekken tot een claim, eis, actie, oorzaak van een actie, rechtsgeding, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten of onkosten.

Artikel 3

Vooronderzoek

1

De projectmanager adviseert de opdrachtgever hem het verrichten van een vooronderzoek op te dragen:

1a indien de opdrachtgever geen programma van eisen (Eng: 'deliverables') kan verstrekken dat voor de projectmanager als voldoende duidelijk uitgangspunt kan dienen voor het aanvangen van de werkzaamheden;

1b

indien het de projectmanager, mede gelet op het bepaalde in artikel 2 leden 1 tot en met 3, onvoldoende duidelijk is of vervulling van de opdracht mogelijk is;

1c

in alle andere gevallen waarin de projectmanager dit met het oog op een behoorlijke vervulling van de opdracht wenselijk acht.

2

Stemt de opdrachtgever in met het projectbeheer tot het verrichten van een betaald vooronderzoek, dan stelt de projectmanager in overleg met de opdrachtgever een schriftelijk concept, tegen het overeengekomen honorarium, van de opdracht voor een vooronderzoek op, waarbij aan de bepalingen van artikel 2 op overeenkomstige wijze toepassing wordt gegeven.

3

Stemt de opdrachtgever niet in met het projectbeheer tot het verrichten van een betaald vooronderzoek, dan treden rechtspersoon en/of natuurlijk personen in overleg. Bij dit overleg nemen rechtspersoon en/of natuurlijk personen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

Artikel 4

Vastlegging van de opdracht

1

Acht de projectmanager, mede gelet op hetgeen volgens artikel 2 lid 3 dan wel artikel 3 lid 2 is besproken, vervulling van de opdracht mogelijk, dan stelt hij in overleg met de opdrachtgever een schriftelijk concept van de opdracht op, waaruit blijkt wat is besproken alsmede de toepasselijkheid van deze regeling alsmede het geldig verklaren van deze algemene voorwaarden.

2

De opdracht is tot stand gekomen wanneer de projectmanager het overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel opgestelde schriftelijk heeft bevestigd, of een schriftelijk aanbod daartoe van de projectmanager door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard, of het opgestelde op andere wijze door rechtspersoon en/of natuurlijk personen schriftelijk is bevestigd.

3

Het bepaalde in lid 2 laat onverlet dat het bestaan en de inhoud van de opdracht met alle middelen kunnen worden bewezen.

3 Project: Bijzondere bepalingen

Artikel 5

Bevoegdheid

De projectmanager is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 6

Aanstelling meerdere projectmanagers of adviseurs

1

Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht voor haar project méér dan één projectmanager aan te stellen, vóór of tijdens de uitvoering van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe niet eerder over dan na overleg met de projectmanager.

2

De advies- en/of projectmanagemanagers van de in lid 1 bedoelde derden-projectmedewerkers worden, tenzij anders overeengekomen, door de opdrachtgever aan dezen voldaan.

3

Indien de projectmanager dient samen te werken met '3rd party'-projectmedewerker, dan stelt de projectmanager, in overleg met de opdrachtgever, vast welke verantwoordelijkheden rusten bij de ingehuurde '3rd party'-projectmedewerker.

4

Schrijft de opdrachtgever de projectmanager een persoon voor, van wie de projectmanager bij de uitvoering van zijn verplichtingen gebruik dient te maken, dan ligt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de opdrachtgever c.q. de '3rd party'-projectmedewerker, die deze goedkeurt en/of aanvaardt.

Artikel 7

Machtiging van projectmanager

1

De projectmanager treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de projectmanager daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan de projectmanager niet worden tegengeworpen, indien en voor zover de projectmanager bewijst dat de opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit.

2

De opdrachtgever zal, indien en voor zover de projectmanager als gemachtigde is aangewezen, niet buiten de projectmanager om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop de opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op die uitvoering toezicht houden. Indien de opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft gegeven, zal hij de projectmanager daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 8

Esthetische waarden

Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen. Indien de projectmanager '3rd party'-projectmedewerker(s) inhuurt voor het project, dan zal uitsluitend gekeken worden naar 'best-performance' en gekwalificeerde medewerkers en niet naar diversiteit c.q. etniciteit.

4 Project: Aanpassingen en wijzigingen

Artikel 9

Aanpassing van de opdracht

1

Rechtspersoon en/of natuurlijk personen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:

1a

zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht;

1b

de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen rechtspersoon en/of natuurlijk personen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

2

De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:

- relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;
- relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
- door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is;
- extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

3

Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen rechtspersoon en/of natuurlijk personen overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 2 en worden de projectmanagementkosten aangepast.

Artikel 10

Onvoorziene omstandigheden

1

Op verlangen van een der rechtspersoon en/of natuurlijk personen kunnen de gevolgen van de opdracht worden gewijzigd of kan deze geheel of gedeeltelijk worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden. Deze kunnen van dien aard zijn, dat de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ongewijzigde instandhouding van de opdracht niet mag verwachten. Een afkoopsom voor de geleden schade aan projectmanager en/of '3rd party'-projectmedewerker(s) zal dan overeengekomen dienen te worden, in alle billijkheid. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend.

5 Algemene verplichtingen van rechtspersoon en/of natuurlijk personen

Artikel 11

Algemene verplichtingen van de projectmanager

1

De projectmanager vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken óf haalt in het uiterste geval, bepaalde, noodzakelijke geachte kennis op in de tot zijn of haar beschikking staande privé-tijd op;

1b

is gehouden om alle gegevens van een opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de projectmanager bekend zijn of voor zover de projectmanager redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

2

De projectmanager is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. De projectmanager dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het projectbeheer kan schaden.

3

De projectmanager sluit een Interpolis beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis ten minste de dekking biedt voor de begrootte projectmanagementkosten. Op verzoek van de opdrachtgever legt de

projectmanager bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

3a

De opdrachtgever sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis ten minste de dekking biedt voor de begrootte projectkosten. Op verzoek van de projectmanager legt de opdrachtgever bescheiden over waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

4

De projectmanager houdt rekening met de voor de opdracht van belang zijnde E,H&S regelgeving, waarvan het bestaan van algemene bekendheid onder projectmanagers mag worden verondersteld.

5

De projectmanager houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. De projectmanager verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van het project, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die de projectmanager ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

6

De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdsschema. Tenzij door rechtspersoon en/of natuurlijk personen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdsschema geen fatale termijnen.

7

De projectmanager deelt schriftelijk aan de opdrachtgever mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn de projectmanager te vertegenwoordigen, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

8

De projectmanager dient bij beëindiging van de opdracht die betrekking heeft op de totstandkoming van een project, de opdrachtgever in het bezit te stellen van de door hem opgestelde documenten die van belang zijn.

9

De projectmanager is verplicht de opdrachtgever te waarschuwen, indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

10

De projectmanager bewaart de gegevens die op de opdracht betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op de aard van de opdracht en de overige omstandigheden, zulks kennelijk vordert op een door hem te bepalen wijze gedurende een periode van vijf jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is

geëindigd. Het bepaalde in artikel 16 leden 5 tot en met 7 (aansprakelijkheidsduur) is van overeenkomstige toepassing.

11

Desgevraagd stelt de projectmanager, tegen vergoeding van de onkosten, duplicaten van de door hem ter zake van de opdracht bewaarde gegevens ter beschikking aan de opdrachtgever.

12

De projectmanager is van de in lid 11 bedoelde bewaarplicht ontheven, indien hij de door hem bewaarde gegevens aan de opdrachtgever aanbiedt en deze desgevraagd aan de opdrachtgever overdraagt.

Artikel 12

Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

1

De opdrachtgever gedraagt zich jegens de projectmanager als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van de projectmanager vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

2

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de projectmanager verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart de projectmanager voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen. Zie verder Artikel 2, lid 3u.

3

De opdrachtgever zal documenten die de projectmanager bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgevraagd waarmerken.

4

De opdrachtgever is verplicht de projectmanager binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van de projectmanager daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

5

De opdrachtgever deelt schriftelijk aan de projectmanager mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn de opdrachtgever te vertegenwoordigen, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

6

In geval van detachering onthoudt de opdrachtgever zich van het in dienst nemen of op andere wijze inschakelen van deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering en een hieraan gelijke periode direct na het einde van

de detachering, met een minimum van drie maanden en een maximum van een jaar.

7

De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder toestemming van de projectmanager.

8

De opdrachtgever vrijwaart de projectmanager tegen aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de advieswerkzaamheden verricht uit hoofde van de opdracht aan de projectmanager. Zie verder Artikel 2, lid 3u.

9

De opdrachtgever voldoet tijdig aan zijn betalingsverplichting.

10.

De projectmanager levert op overeengekomen tijden de afgesproken 'deliverables' op, waarna een fase van het project afgesloten wordt en er een nieuwe fase in zal gaan. Zie verder ook artikel 14, lid 1a.

6 Aansprakelijkheid van de projectmanager

Artikel 13

Aansprakelijkheid van de projectmanager

1

De projectmanager is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt tekortkomingen in dit lid slechts toepassing met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.

2

Maakt de projectmanager bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is de projectmanager op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 5, tenzij de andere (natuurlijke) persoon door opdrachtgever wordt aangewezen. Zie artikel 6, lid 4.

Artikel 14

Schadevergoeding.

1

Artikel 2, lid 3u is volledig en onherroepelijk van kracht én leidend, tenzij anders door beide partijen is overeengekomen.

1a

In geval van een toerekenbare tekortkoming is de projectmanager uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Deze zal echter nooit meer kunnen bedragen dan het door hem of haar gefactureerde honorarium, horende bij een bepaalde fase.

2

Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

3

De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg de projectmanager de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor de projectmanager aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen, onverminderd de aansprakelijkheid van de projectmanager voor schade ten gevolge van de tekortkomingen. Lid 1a is hier van toepassing.

4

Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat. Lid 1a is hier van toepassing.

5

Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven, is de projectmanager voor wat het werk van die persoon betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de projectmanager die persoon kan houden krachtens de voorwaarden van de tussen de projectmanager en de voorgeschreven persoon geldende afspraken, zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd. Indien de voorgeschreven persoon tekortschiet en de projectmanager het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de projectmanager ontstane extra kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de voorgeschreven persoon. Daartegenover zal de projectmanager, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven persoon cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. Lid 1a is hier van toepassing.

6

Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

7

Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de projectmanager bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object alleen aansprakelijk voor schade die niet zouden worden gedekt door de Interpolis beroepsverzekering of een vergelijkbare verzekering.

Artikel 15

Omvang van de schadevergoeding.

1

De door de projectmanager eventueel te vergoeden schade, minus de kosten van professionele, juridische bijstand én rechtbank- en griffiekosten en alle, mogelijke hiermee gepaard gaande onkosten én na uitspraak van de bevoegde rechter, is strikt beperkt tot het, door de Interpolis' (of andere verzekeraar) beroeps-aansprakelijkheidsverzekering vastgestelde en voor dit project toegekende, maximaal gedekte bedrag. Projectmanager zal desgewenst (een deel van) de polis overhandigen als bewijs van risicodekking.

Artikel 16

Aansprakelijkheidsduur

1

De aansprakelijkheid van de projectmanager, per fase, vervalt direct na het opleveren van iedere fase én na het volledig voldoen door opdrachtgever van de maandelijkse nota(s) van de projectmanager én/of na goedkeuren van de fase door de opdrachtgever door middel van aftekening van fase of door middel van een geschreven of mondeling akkoord van de gemachtigden van de opdrachtgever. In geval van een mondeling akkoord zal de projectmanager een gespreksverslag maken en per E-Mail doen toekomen, waarna er een termijn is voor opdrachtgever om hier binnen twee werkdagen beroep tegen aan te tekenen. Een langere termijn hiervan kan individueel afgestemd worden maar vertraging van het project in zijn geheel dient zo goed als mogelijk vermeden te worden.

1b.

De aansprakelijkheid van de projectmanager, voor het gehele, vervalt direct na het opleveren van de laatste fase van het project, of het voldoen van alle maandelijkse nota(s) van de projectmanager én na het goedkeuren van deze, laatste fase door de opdrachtgever door middel van aftekening van fase of door middel van een geschreven akkoord van de gemachtigden van de opdrachtgever. De termijn voor opdrachtgever om deze fase wel of niet goed te keuren wordt gesteld op maximaal twee uur, teneinde veranderingen c.q. aanpassingen c.q. schade toegebracht aan het opgeleverde project, door bijv. operators, te voorkomen en uit te sluiten.

2

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de projectmanager ter zake heeft geprotesteerd.

3

Indien de einddeclaratie op een eerdere dag wordt verzonden dan de dag waarop de opdracht door opzegging of voltooiing is geëindigd, geldt de eerdere dag als dag waarop de opdracht is geëindigd.

4

Indien de rechtsvordering krachtens het bepaalde in de vorige leden zou vervallen tussen het tijdstip waarop de projectmanager aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij de tekortkoming zal onderzoeken of herstellen en het tijdstip waarop hij het onderzoek en de pogingen tot herstel kennelijk als beëindigd beschouwt, wordt de vervaltermijn verlengd tot twee dagen, na laatstgenoemd tijdstip.

Artikel 17

Overige bepalingen

1

Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.
schadevergoeding

2

In geval dat een bij de projectmanager in dienst zijnde persoon is gedetacheerd bij de opdrachtgever, is de projectmanager met inachtneming van het overig in dit hoofdstuk bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode.

3

Behoudens het bepaalde in het vorige lid is de projectmanager niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de ter beschikking gestelde persoon/personen.

4

De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart de projectmanager ter zake van, vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon/personen.

5

Voor vergoeding van andere schade dan in dit hoofdstuk genoemd, is de projectmanager slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van de projectmanager.

Artikel 18

Indien de opdrachtgever een Cliënt heeft die voor hen als opdrachtgever functioneert, vrijwaart opdrachtgever in alle omstandigheden directe aansprakelijkheid van deze Cliënt aan de projectmanager. Artikel 2, lid 3u is onherroepelijk van kracht.

7 Vertraging, onderbreking en gevolgen daarvan

Artikel 19

Vertraging en onderbreking

1

De projectmanager deelt de opdrachtgever, schriftelijk en onder vermelding van van de opdracht de oorzaak van de vertraging binnen bekwame tijd na het intreden van een vertraging, mee per welke datum deze is ingetreden.

2

De opdrachtgever kan de projectmanager gelasten de opdracht te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen.

Artikel 20

Gevolgen van vertraging

1

Na de in artikel 19 leden 1 en 2 omschreven mededeling treden rechtspersoon en/of natuurlijk personen binnen bekwame tijd in overleg omtrent de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

2

Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit de projectmanager niet toe te rekenen, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de projectmanager aan deze te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de mededeling bedoeld in artikel 19 leden 1 en 2: 2a het honorarium;

2b

de bijkomende kosten;

2c

de Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten ;

2d

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de projectmanager reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

3

De opdrachtgever is tevens verplicht te vergoeden de schade die de projectmanager lijdt als gevolg van de onderbreking en/of de vertraging, onverminderd de gehoudenheid van de projectmanager die schade zoveel mogelijk te beperken.

4

Het bepaalde in artikel 55 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

8 Bepalingen van toepassing op de opzegging van de opdracht

Artikel 21

Wijze van opzeggen

1

De opdracht wordt opgezegd door een aan de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon gerichte schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

2

Vermeldt de mededeling geen grond, dan wordt de opdracht geacht te zijn opgezegd volgens het bepaalde in artikel 24.

Artikel 22

Ontbinding van limitatieve regeling

Buiten de in deze regeling geregelde opzeggingsgronden is ontbinding van Limitatieve regeling de tussen rechtspersoon en/of natuurlijk personen gesloten opdracht uitgesloten, tenzij de opdrachtgever opzeggingsgronden een consument is.

Artikel 23

In acht neming van de Algemene verplichtingen

Na de opzegging van de opdracht is ieder der rechtspersoon en/of natuurlijk personen verplicht de Algemene verplichtingen van rechtspersoon en/of natuurlijk personen na opzegging van de opdracht gerechtvaardigde belangen van de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon in acht te nemen.

9 Opzegging van de opdracht

Artikel 24

Opzegging van de opdracht zonder grond

Rechtspersoon en/of natuurlijk personen hebben ieder het recht de opdracht zonder grond op te zeggen.

Artikel 25

Opzegging van de opdracht met grond

Gronden voor opzegging van de opdracht zijn:

- vertraging en onderbreking van de opdracht
- toerekenbaar tekortkomen;
 - overmacht;
 - onvermogen;
 - wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
 - overlijden;
 - arbeidsongeschikt raken van de persoon als bedoeld in artikel 32.

Artikel 26

Vertraging of onderbreking van de vervulling van de opdracht

Is, gelet op alle van belang zijnde omstandigheden, de vertraging of onderbreking van de vervulling van de opdracht zodanig van aard en/of duur dat nakoming van de opdracht in ongewijzigde vorm in redelijkheid niet is te vergen, dan hebben rechtspersoon en/of natuurlijk personen ieder het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

Artikel 27

Toerekenbaar tekortkomen

1

Is er sprake van een toerekenbare tekortkoming, dan is de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon van de rechtspersoon en/of natuurlijk persoon aan wier kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de opdracht op deze grond op te zeggen.

2

Aan laakbaar handelen van een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die rechtspersoon en/of natuurlijk persoon. 3

Het recht op opzegging laat onverlet het bepaalde in Hoofdstuk 6.

Artikel 28

Overmacht

1

Van overmacht in de zin van deze regeling is sprake indien een tekortkoming een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2

Van overmacht is tevens sprake, indien door feiten of omstandigheden, die niet aan een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon te wijten zijn, voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

Artikel 29

Onvermogen

1

Verkeert een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon in financieel onvermogen, of bestaan er andere goede gronden om aan te nemen dat zij zal tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, dan is de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon bevoegd haar, haar bewindvoerder of curator schriftelijk en met opgave van de gronden te sommen binnen een redelijke termijn schriftelijk te verklaren of deze in staat en bereid is om de opdracht voort te zetten. De weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon is gerechtigd te verlangen dat genoegzame zekerheid wordt gesteld, indien de opdracht wordt voortgezet. Blijft binnen de gestelde termijn hetzij de gevraagde verklaring dan wel de verlangde zekerheid uit, dan is de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon gerechtigd de opdracht op deze grond op te zeggen.

Artikel 30

Wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm

1

Onder wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm wordt verstaan:

Wijziging van de samenwerkingsvorm zoals het besluit tot ontbinding van een rechtspersoon of het verlies van rechtspersoonlijkheid, daaronder begrepen juridische fusie, en het besluit tot ontbinding van een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap.

2

Doet zich ten aanzien van een rechtspersoon en/of natuurlijk persoon een omstandigheid als bedoeld in lid 1 voor, dan is de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen indien aan die omstandigheid door haar een redelijk belang te ontleen is.

Artikel 31

Overlijden

1

De opdracht eindigt niet door het overlijden van een der rechtspersoon en/of natuurlijk personen, tenzij er geen adequate opvolging blijkt te zijn van projectmanager.

2

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene wijzen op verlangen van de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon binnen een daarbij te stellen redelijke termijn een van hen of een derde aan om hen, in alle zaken de opdracht betreffende, te vertegenwoordigen.

3

Het bepaalde in artikel 29 is van overeenkomstige toepassing.

4

Het overlijden van een der rechtspersoon en/of natuurlijk personen geeft de weder rechtspersoon en/of natuurlijk persoon en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

Artikel 32

Arbeidsongeschiktheid

Opdrachtgever bedingt dat de vervulling van de opdracht in het Arbeidsongeschikt raken van projectmanager, in het bijzonder, wordt toevertrouwd aan een bepaalde persoon en doet zich diens aanzien de omstandigheid voor als bedoeld in artikel 31 of wordt deze arbeidsongeschikt, dan is het bepaalde in artikel 31 van overeenkomstige toepassing.

10 Gevolgen van de opzegging van de opdracht

Artikel 33

Betalingsverplichting

1

Heeft de opdrachtgever de opdracht zonder grond opgezegd, dan is de

opzegging zonder grond door opdrachtgever verplicht op declaratie van de projectmanager, naar de stand van de opdrachtgever de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 21 in werking treedt, te betalen:

1a

het honorarium;

1b

de bijkomende kosten;

1c

de Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten ;

1d

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de projectmanager ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

2

De opdrachtgever, behoudens indien hij een consument is, is bovendien verplicht te betalen 10% van het resterende deel van de projectmanagementkosten , die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

3

Leidt het bepaalde in lid 2 tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 34

Rechten op het projectbeheer

1

Heeft de opdrachtgever de opdracht zonder grond opgezegd, dan mag de opzegging zonder grond door opdrachtgever het projectbeheer van de projectmanager slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de projectmanager.

2

Aan zijn toestemming kan de projectmanager voorwaarden verbinden, daaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het projectbeheer volgens zijn bedoeling wordt gebruikt.

3

De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de projectmanager het projectbeheer te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4

Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijven de rechten van de projectmanager op het projectbeheer overigens onverlet.

Artikel 35

Betalingsverplichting

1

Heeft de projectmanager de opdracht zonder grond opgezegd, dan is de opzegging zonder grond door opdrachtgever verplicht op declaratie van de projectmanager naar de stand van de projectmanager de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 21 in werking treedt, te betalen:

1a

het honorarium;

1b

de bijkomende kosten;

1c

de Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten ;

1d

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de projectmanager reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

2

De betalingsverplichting van de opdrachtgever volgens het bepaalde in lid 1 strekt niet verder dan voor zover de werkzaamheden voor de opdrachtgever van nut zijn.

3

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de projectmanager te betalen.

4

Leidt het bepaalde in lid 3 tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 36

Rechten op het projectbeheer na opzegging zonder grond

1

Heeft de projectmanager de opdracht zonder grond opgezegd, dan heeft de opdrachtgever het recht, zonder tussenkomst of toestemming van de projectmanager, diens advies te (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de projectmanager zich daartegen verzetten.

2

De opdrachtgever is voor dat gebruik geen vergoeding voor de rechten van de projectmanager op het projectbeheer verschuldigd.

3

Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijven de rechten van de projectmanager op het projectbeheer overigens onverlet.

Artikel 37

Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever

1

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij de projectmanager is gelegen, dan is de opdrachtgever verplicht, op declaratie van de projectmanager, naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 21 in werking treedt, te betalen:

1a

het honorarium;

1b

de bijkomende kosten;

1c

de Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten ;

1d

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de projectmanager ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

2

De betalingsverplichting van de opdrachtgever volgens het bepaalde in lid 1 strekt niet verder dan voor zover de werkzaamheden voor de opdrachtgever van nut zijn.

3

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de projectmanager te betalen.

4

Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 30 of 31.

5

Leidt het bepaalde in lid 3 tot gevolgen, die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 38

Rechten op het projectbeheer na opzegging door de opdrachtgever

1

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die gelegen is bij de projectmanager, dan heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van de projectmanager diens advies te (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de projectmanager zich daartegen verzetten.

2

De opdrachtgever is voor dat gebruik geen vergoeding voor de rechten van de projectmanager op het projectbeheer verschuldigd.

3

Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijven de rechten van de projectmanager op het projectbeheer overigens onverlet.

Artikel 39

Rechten op het projectbeheer na opzegging door de opdrachtgever

1

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf gelegen is, dan mag de opdrachtgever het projectbeheer van de projectmanager slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de projectmanager.

2

Aan zijn toestemming kan de projectmanager voorwaarden verbinden, daaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het projectbeheer volgens zijn bedoeling wordt gebruikt.

3

De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de projectmanager het projectbeheer te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4

Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijven de rechten van de projectmanager op het projectbeheer overigens onverlet.

Artikel 40

Betalingsverplichting na opzegging door de projectmanager

1

Heeft de projectmanager de opdracht opgezegd op een grond die bij de opdrachtgever is gelegen, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de projectmanager naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 21 in werking treedt, te betalen:

1a

het honorarium;

1b

de bijkomende kosten;

1c

de Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten ;

1d

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de projectmanager ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

2

De opdrachtgever, behoudens indien hij een consument is, is bovendien verplicht 10% van het resterende deel van de projectmanagementkosten te betalen, die verschuldigd zouden zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

3

Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 30 of 31.

4

Leidt het bepaalde in lid 2 tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan worden afgeweken.

1e

Per direct, een volledige overname van de contracten en verplichtingen c.q. (bindende) afspraken die projectmanager heeft gemaakt met andere, derde, partijen tijdens de uitvoering van zijn functie, in het project wat val onder de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart projectmanager van alle bijkomende kosten dienaangaande.

Artikel 4 I

Rechten op het projectbeheer na opzegging door de projectmanager

1

Heeft de projectmanager opgezegd op een grond die bij de opdrachtgever is gelegen, dan mag de opdrachtgever het projectbeheer van de projectmanager slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de projectmanager.

2

De projectmanager kan geen verdere voorwaarden verbinden, na opzegging door de projectmanager, aan het verdere verloop van het projectbeheer. Zie verder Artikel 45 m.b.t. intellectuele eigendommen.

3

De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de projectmanager het projectbeheer te (laten) gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is gemaakt. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4

Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijven de rechten de projectmanager op het projectbeheer overigens onverlet.

Artikel 42

Betalingsverplichting na opzegging door de projectmanager

1

Heeft de projectmanager de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van de projectmanager naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 21 in werking treedt te betalen:

1a het honorarium;

1b

de bijkomende kosten;

1c

de Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten ;

1d

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de projectmanager ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

1e

Per direct, een volledige overname van de contracten en verplichtingen c.q. (bindende) afspraken die projectmanager heeft gemaakt met andere, derde, partijen tijdens de uitvoering van zijn functie, in het project wat val onder de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart projectmanager van alle bijkomende kosten dienaangaande.

2

De betalingsverplichting van de opdrachtgever volgens het bepaalde in lid 1 strekt niet verder dan voor zover de werkzaamheden voor de opdrachtgever van nut zijn.

3

De opdrachtgever is bevoegd 10% in mindering te brengen op het bedrag dat hij op grond van het bepaalde in lid 2 verplicht is aan de projectmanager te betalen.

4

Het bepaalde in de leden 2 en 3 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op grond van artikel 28 of 31.

5

Leidt het bepaalde in lid 3 tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, dan kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 43

Rechten op het projectbeheer na opzegging door de projectmanager

1

Heeft de projectmanager de opdracht opgezegd op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van de projectmanager diens advies te (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de projectmanager zich daartegen verzetten.

2

De opdrachtgever is voor dat gebruik geen vergoeding voor de rechten van de projectmanager op het projectbeheer verschuldigd.

3

Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijven de rechten van de projectmanager op het projectbeheer overigens onverlet.

I I Eigendom en gebruik van documenten – rechten van de projectmanager op het projectbeheer

Artikel 44

Afgegeven documenten

De door de projectmanager aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem voor dit project worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de projectmanager heeft voldaan.

Artikel 45

Rechten van de projectmanager op het projectbeheer

1

De opdrachtgever, of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van de ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom inzake merken, tekeningen of modellen.

2

De opdrachtgever behoudt ook nadat hij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk de volgende rechten:

2a

het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;

2b

het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmee zijn openbaar gemaakt;

2c

het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;

2d

het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

3

Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet 1912 heeft de opdrachtgever als enige het recht om van het uitwendige en inwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken, doch hij behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto's of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden.

4

De opdrachtgever geldt in de zin van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom inzake merken, tekeningen of modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die hij in het kader van de opdracht heeft vervaardigd. De opdrachtgever heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in dat Verdrag bedoelde Bureau. Het ten aanzien van de rechten van de opdrachtgever op het project bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo'n depot te ontleen rechten.

4a

De opdrachtgever is verplicht om naar zijn mening voor octrooiverlening vatbare vindingen, ontstaan tijdens en door de uitvoering van de opdracht, onverwijld onder de aandacht van de projectmanager te brengen.

4b

Indien een zodanige vinding is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen de opdrachtgever en de projectmanager, heeft de opdrachtgever het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te vragen. De opdrachtgever stelt de projectmanager van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis. De projectmanager is desgevraagd verplicht de opdrachtgever bij de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor de projectmanager voortvloeiende werkzaamheden zullen in onderling overleg worden vergoed.

4b-2

Indien een zodanige vinding is ontstaan door kennis en/of creativiteit van de projectmanager, heeft de projectmanager het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te vragen. De Projectmanager stelt de opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis. De opdrachtgever is desgevraagd verplicht de projectmanager bij de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende werkzaamheden zullen in onderling overleg worden vergoed.

4c

Als de opdrachtgever een octrooi als bedoeld in dit lid verkrijgt, verleent hij om niet aan de projectmanager een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete toepassing van de licentie zal de projectmanager toestemming aan de opdrachtgever vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de opdrachtgever tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

4d

Indien de opdrachtgever van het in dit lid onder b genoemde recht geen gebruik maakt, heeft de projectmanager het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi voor die vinding aan te vragen. De projectmanager stelt de opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis.

4e

Als de projectmanager een octrooi als bedoeld in het bepaalde sub d en sub 4b-2 verkrijgt, verleent hij om niet aan de opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbare licentie deze vinding in de huidige bedrijfsvoering van de opdrachtgever toe te passen.

Artikel 46

De uitvoering van het project

1

De opdrachtgever is verplicht het project overeenkomstig het projectbeheer en de bedoeling van de projectmanager uit te (laten) voeren. De opdrachtgever stelt de projectmanager in de gelegenheid zich ervan te vergewissen dat de uitvoering van het object geschiedt in overeenstemming met zijn advies en bedoeling. De opdrachtgever wijkt niet af van het projectbeheer en de bedoeling dan na overleg met de projectmanager.

2

Indien rechtspersoon en/of natuurlijk personen omtrent de werkzaamheden van de projectmanager in verband met het in lid 1 bedoelde overleg niets zijn overeengekomen, is de opdrachtgever in voorkomende gevallen afzonderlijk projectmanagementkosten aan de projectmanager verschuldigd, die in onderling overleg worden vastgesteld.

Artikel 47

Recht van herhaling van het projectbeheer

1

De projectmanager heeft het recht zijn advies te herhalen, voor zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich niet daartegen verzetten en niet dan nadat de projectmanager met de eerdere opdrachtgever overleg heeft gepleegd.

2

Het is de opdrachtgever niet toegestaan het projectbeheer geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de projectmanager.

3

In geval van het geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals gebruiken van het advies c.q. de project 'deliverables', eventuele algoritmen of andere door de projectmanager geproduceerde stukken, door de opdrachtgever, komen rechtspersoon en/of natuurlijk personen in overleg de vergoeding overeen, waarbij rekening wordt gehouden met de aan de projectmanager toekomende vergoeding voor de rechten op het advies.

12 Financiële bepalingen

Artikel 48

Algemene bepalingen opdracht-administratie

1

De opdracht-administratie van de projectmanager is zodanig ingericht, dat de te declareren projectmanagementkosten kunnen worden vastgesteld aan de hand van aan die administratie te ontlelen gegevens.

2

De opdrachtgever is bevoegd voor zijn rekening de opdracht-administratie van de projectmanager door een externe accountant aan een onderzoek te laten onderwerpen, dit uitsluitend voor zover dit onderzoek dient om de juistheid van de projectmanagementkosten vast te stellen. De kosten van dit onderzoek worden gedragen door de rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die naar aanleiding van dit onderzoek in het ongelijk is gesteld.

3

In de tussen rechtspersoon en/of natuurlijk personen overeengekomen bedragen en in de in deze regeling genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De opdrachtgever vergoedt de door de projectmanager ter zake van de opdracht verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 49

Projectmanagementkosten

1

De projectmanagementkosten bestaan uit het honorarium, de Projectmanagement kosten en/of toezicht en/of advieskosten en/of de kosten die de projectmanager aangegaan is voor het inschakelen van '3rd party'-projectmedewerkers én de eventueel bijkomende kosten.

2

Het honorarium is de vergoeding die de projectmanager toekomt voor diens werkzaamheden.

3

Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten zijn kosten die de projectmanager voor het beheer, in zijn algemeenheid, van het project maakt.

4

Tot de bijkomende kosten behoren onder meer:

4a

de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfskosten;

4b

de kosten samenhangend met het keuren van materialen, constructies en installaties, alsmede de kosten samenhangend met andere eenvoudige beproevingen of analyses;

4c

de kosten van het gebruik van instrumenten die door de projectmanager bij metingen en proefnemingen ter beschikking worden gesteld;

4d

de kosten van het (laten) maken en/of vermenigvuldigen van overeenkomsten, PID's, tekeningen, berekeningen, rapporten e.d. door middel van lichtdrukken, fotokopiëren, plotten, printen of anderszins;

4e

de kosten gemoeid met het maken van presentaties, indien deze door de opdrachtgever, haar Cliënt of door een overheidsinstantie worden verlangd;

4f

de kosten van telecommunicatie;

4g

de kosten voor het aanschaffen van specifieke, verlangde of noodzakelijke software of SaaS APPs, in overleg met de opdrachtgever;

4h

de kosten voor de aanschaf en/of het gebruik van een toegewijde PC en/of notebook, in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 50

Bepaling van projectmanagementkosten

1

Het honorarium wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van rechtspersoon en/of natuurlijk personen schriftelijk vastgesteld op een van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan:

1a

als vaste kosten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Ter illustratie:

Indien projectmanager voor 1 jaar, als freelancer, ingehuurd wordt door opdrachtgever, op basis van een fulltime bezetting van 40 uur/week en een tarief van 110€/uur, ex BTW, dan bedraagt het honorarium € 4.400,--/week, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

;

1b

naar enige andere, tussen rechtspersoon en/of natuurlijk personen overeengekomen maatstaf.

2

De Projectmanagement kosten en/of toezicht- en advieskosten worden voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van rechtspersoon en/of natuurlijk personen schriftelijk vastgesteld op een van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan:

2a

als vaste kosten, gebaseerd op het aantal beschikbare uren en een vastgesteld uurtarief. Als leidraad wordt gehanteerd voor opdrachten die:

-kortstondig zijn (gelijk of minder dan zes (6) maanden – uurtarief van 125 € per uur, ex BTW

- langdurig zijn (groter dan zes (6) maanden - uurtarief van 110 € per uur, ex BTW ;

2b

naar enige andere, tussen rechtspersoon en/of natuurlijk personen overeengekomen maatstaf.

3

De bijkomende kosten worden voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van rechtspersoon en/of natuurlijk personen schriftelijk vastgesteld op een van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan:

3a

als percentage van de uitvoeringskosten;

3b

naar de werkelijk gemaakte kosten;

3c

een tussen rechtspersoon en/of natuurlijk personen overeengekomen vast bedrag;

3d

als percentage van het honorarium;

3e

naar enige andere, tussen rechtspersoon en/of natuurlijk personen overeengekomen maatstaf.

3f

Een aanbetaling, eerste termijn, kan vooraf door de projectmanager bij opdrachtgever ingediend worden om risico's dienaangaande te verdelen.

Artikel 51

Vaststelling vast bedrag

1

Projectmanagementkosten als vast bedrag worden bij het tot stand komen van de opdracht schriftelijk overeengekomen. De projectmanagementkosten van deze schriftelijke overeenkomst (bijv. Management Fee Contract) zijn leidend.

2

Het vaste bedrag voor de projectmanagementkosten wordt geacht uitsluitend te dienen voor de vergoeding van de nauwkeurig in de opdracht vermelde omvang en duur van de werkzaamheden.

Artikel 52

Projectmanagementkosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

1

De opdrachtgever is afzonderlijke projectmanagementkosten verschuldigd voor wijzigingen die de projectmanager dient uit te voeren, voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de projectmanager.

2

Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de projectmanager, is de opdrachtgever wel projectmanagementkosten verschuldigd voor zover aan deze projectmanagementkosten werkzaamheden ten grondslag lagen die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.

3

Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de opdracht wijzigingen voor als genoemd in artikel 9 en artikel 20 en leiden deze tot een wijziging van de werkzaamheden van de projectmanager, dan worden in overleg de projectmanagementkosten herzien.

Artikel 53

Betaling van projectmanagementkosten

1

De opdrachtgever betaalt de projectmanagementkosten op declaratie van de projectmanager. Opdrachtgever en projectmanager komen bij de opdracht een betalingsschema in termijnen overeen. De projectmanager declareert de projectmanagementkosten volgens het overeengekomen betalingsschema of, bij gebreke daarvan, in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.

2

De projectmanager is gerechtigd een einddeclaratie in te dienen zodra zijn werkzaamheden zijn voltooid, dan wel op de dag waarop de opdracht volgens het bepaalde in artikel 21 is opgezegd.

3

De declaratie van de projectmanager is gespecificeerd en wordt op verzoek van de opdrachtgever van de nodige bewijsstukken voorzien.

4

De opdrachtgever betaalt het gedeclareerde bedrag, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na de datum van de betreffende declaratie.

5

Indien de opdrachtgever de juistheid van een declaratie – of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een declaratie dient schriftelijk en binnen de betaaltermijn te geschieden. Blijkt de betwiste declaratie – of het betwiste gedeelte – alsnog verschuldigd, dan wordt de door de opdrachtgever verschuldigde wettelijke rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden.

6

Verricht de opdrachtgever de ingevolge de opdracht verschuldigde betaling niet tijdig en is de vertraging niet het gevolg van een aan de projectmanager toe te rekenen omstandigheid, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan de projectmanager aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage, met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste betaaldag tot en met de dag waarop de opdrachtgever de declaratie heeft voldaan.

7

Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de projectmanager aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met drie procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder nader herinneringsbericht of aanmaning van de projectmanager.

8

Over de door de projectmanager gevorderde rente wordt geen rente berekend.

9

Alle werkelijk door de projectmanager gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn declaratie te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

In afwijking van het in lid 9 bepaalde geldt dat voor opdrachten, waarbij een consument opdrachtgever is, de wettelijke regeling van de incassokosten van toepassing is.

13 Toepasselijk recht, geschillen en vaststelling

Artikel 56

Toepasselijk recht

Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 57

Geschillen

1

Verschillen van mening tussen opdrachtgever en projectmanager worden zoveel mogelijk opgelost langs minnelijke weg, daaronder begrepen mediation.

2

Indien rechtspersoon en/of natuurlijk personen in de opdracht hebben bepaald dat geschillenbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage, zullen alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der rechtspersoon en/of natuurlijk personen als zodanig worden beschouwd – die tussen de opdrachtgever en de projectmanager of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht beslecht worden – met uitsluiting van de gewone rechter – door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dat luidt op de dag waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

3

Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der rechtspersoon en/of natuurlijk personen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De vordering vervalt, indien zij aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het rechterlijk vonnis. Degene die als scheidsmans of secretaris aan de nietig verklaarde uitspraak heeft meegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.